APPALTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE

ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE ED IMPIANTI SEMAFORICI
Periodo 01 GENNAIO 2022 - 31 DICEMBRE 2023

Capitolato speciale

Bando Me.PA.: ‘Servizi’ - ‘Servizi agli Impianti — manutenzione e riparazione’
CPV: 50232000-0 Servizi di manutenzione di impianti di illuminazione pubblica e semafori.
Valore massimo del contratto nel biennio: € 38.750,00 inclusi oneri per la sicurezza ed esclusa IVA.

CIG: Z4333B875A




Premessa

Il presente appalto ha per oggetto I'affidamento della manutenzione ordinaria, preventiva e programmata
e la manutenzione straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici esistenti sul territorio
del Comune di Dueville, compresi gli impianti che nel corso dell’appalto verranno realizzati dal Comune
stesso o quanti realizzati da terzi venissero presi in carico al patrimonio Comunale.

Consapevoli che 'impatto ambientale dell’llluminazione Pubblica (lampade, apparecchi di illuminazione e
impianti) lungo il ciclo di vita & molto elevato, ci si prefigge di:

- limitare e migliorare, dove possibile, 'inquinamento luminoso;

- utilizzare materiali performanti al fine di aumentare la vita media delle componenti riducendo gli interventi
di manutenzione sia ordinaria che straordinaria a beneficio di una maggiore qualita,

- contenere la produzione dei rifiuti, la separazione dei materiali per filiera oltre a effettuare e monitorare
il loro corretto smaltimento.

Le prestazioni d’opera consistono nella manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di
illuminazione pubblica di proprieta comunale la cui consistenza e riportata dagli artt. 3, 4 e 5.

Art. 1 — Oggetto e durata dell'appalto.

L’appalto ha per oggetto le prestazioni di mano d’opera, noli e fornitura dei materiali necessari alla
manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione ed impianti semaforici del Comune di Dueville per il
periodo 01 Gennaio 2022- 31 dicembre 2023.

Oggetto del servizio & rappresentato dal complesso degli impianti di illuminazione pubblica (IP), nonché
degli impianti semaforici, su tutto il territorio comunale per i quali vige I'obbligo di manutenzione ordinaria
corrispondente alla sostituzione delle lampade a seguito di guasto o esaurimento e di tutti gli interventi
volti al mantenimento funzionale del servizio che saranno valutati con il Settore 4° LL.PP. e Ambiente.

L’appalto di cui al presente Capitolato, inserito nellambito applicativo del D.LGS. 50/2016 e s.m.i., per
qguanto riguarda la tipologia delle prestazioni € assimilabile alla categoria OG10 del D.P.R. 207/2010.

E’ ammessa la PROROGA della durata del contratto per un periodo massimo di mesi 6, esclusivamente
per il tempo necessario per la conclusione delle procedure per 'individuazione del nuovo contraente, ai
sensi dell’art. 106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Art. 2 — Consistenza degli impianti
Sono oggetto del presente Capitolato gli impianti di pubblica illuminazione situati nel territorio comunale e di
proprieta del Comune.

La consistenza dei Punti Luce (PL) & di circa n. 2.400 articolati su complessivi n. 55 quadri elettrici e
collocati su diversi supporti (palo artistico, stradale, stradale diritto, con braccio, incasso a terra o
sommerso, su staffa a parete; ecc.). Nella tabella sottostante sono riportate le tipologie delle lampade da
ritenersi indicativa.

Q.TA' PER TIPOLOGIA
TIPO LAMPADA

LED 810

VAPORI DI SODIO AP
IODURI METALLICI 1.590
ALOGENURI

La precedente tabella riepilogativa deriva dal rilievo eseguito nel 2012 in occasione della redazione del
PRIC — PICIL gia aggiornata rispetto ad alcuni interventi di efficientamento eseguiti dal 2012 ad oggi
(sostituzione di circa 400 PL nel 2017 da lampade a mercurio a LED e riqualificazione di altri 404 PL negli
anni 2018-2021). Eventuali inesattezze riportate nello stato di consistenza dianzi riportato non potranno
in ogni caso essere causa di contestazione da parte dell’Appaltatore nell’espletamento del servizio,
ritenendo lo stesso prettamente indicativo.

Per quanto riguarda i quadri elettrici, si rimanda all’allegato A) al presente Capitolato.

Sono inoltre compresi i seguenti impianti semaforici:



Passo di Riva SP 248 — semaforo a | 4 pedonali e 8 veicolari a 3 luci (La Semaforica) e n. 1 ad
quadrivia una luce “attenzione pedone”

Povolaro SP 248 — semaforo a quadrivia | 2 spire di dimensione, 2 pedonali, 2 ciclabili e 7 veicolari a
3 luci (La Semaforica)

Via Redentore/SP 248 — semaforo a trivia | 2 spire di dimensioni, 6 veicolari a 3 luci (La Semaforica)

Via Garibaldi/Via della Repubblica — | 8 veicolari e 4 pedonali a 3 luci (La Semaforica)
semaforo a quadrivia
Via Mazzini/Via della Repubblica — | 8 veicolari e 12 pedonali a 3 luci (La Semaforica)

semaforo a quadrivia
Via IV Novembre/Via S.Fosca/Via Corvo — | 8 veicolari e 8 pedonali a 3 luci (La Semaforica)
semaforo a quadrivia

Via S.Fosca/Via S.Anna/Via Rossi — | 8 veicolari, 1 veicolare ridotto e 6 pedonali a 3 luci (La
semaforo a quadrivia Semaforica)
Via Rossi (Zona pedonale) 2 veicolari a 4 luci led

Sono compresi nell’appalto anche gli interventi manutentivi degli attraversamenti pedonali
luminosi, il cui numero e stimato in n. 20 impianti.

Art. 3 - Acquisizione di nuovi impianti

La Stazione Appaltante si riserva la possibilita, nella durata dell’appalto, di estendere gli attuali impianti
con la realizzazione ed installazione di nuovi PL fino ad un aumento del 10% dei PL, rispetto I'attuale
consistenza: I'Appaltatore nulla potra pretendere in termini economici e contrattuali per I'effettuazione degli
interventi manutentivi che dovessero rendersi necessari.

Tali condizioni sono da considerarsi accettate dall’'offerente/Appaltatore con la partecipazione alla
procedura selettiva.

Art. 4 — Ammontare dell'appalto

L’importo massimo stimato per l'intero periodo indicato (01 gennaio 2022-31 dicembre 2023) delle
prestazioni previste in appalto e descritte nel presente Capitolato, che ammonta ad € 38.750,00 oltre
ad IVA, é cosi composto:

- euro 30.000,00 IVA esclusa, da contabilizzarsi a misura, soggetto a ribasso di gara, per
'esecuzione degli interventi di “manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria”;

- euro 1.000,00 IVA esclusa, non soggetto a ribasso di gara, per i costi relativi alla sicurezza,
comprensivi di quelli per i rischi interferenziali ai sensi del D.Lgs. n.81/2008;

- euro 7.750,00 IVA esclusa, per I'eventuale periodo di proroga (massimo mesi 6).

Il contratto potra essere modificato durante il periodo di efficacia ai sensi dell’art. 106 del D. Igs.
50/2016: a tal fine si considerano modifiche non sostanziali (art. 106 comma 1 lett. e) quelle che
determinano una modifica del valore dell’appalto nel limite del 20% del valore iniziale.

Si precisa che non sara riconosciuto nessun diritto fisso di chiamata né un rimborso
chilometrico, né spese per redazione di preventivi, né spese per sopralluoghi o prese visioni
richiesti dalla Stazione Appaltante per organizzare il lavoro, fatto salvo quanto previsto al
successivo art. 9.1 relativamente al canone mensile per gli interventi “in emergenza”.

L’importo dei servizi previsti, € puramente indicativo e non vincolante per '’Amministrazione comunale.
Il mancato raggiungimento del suddetto importo o il superamento dello stesso, non costituiranno
motivo per I'impresa appaltatrice di avanzare richieste per mancato guadagno o di modifica delle
condizioni contrattuali.

| prezzi di riferimento, ai quali applicare lo sconto offerto, sono vincolanti anche per la definizione, valutazione
e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera e nel caso di proroga del
contratto, se ammissibili ed ordinate o autorizzate.

Art. 5 — Condizioni e modalita dell’esecuzione

| lavori saranno eseguiti alle condizioni espresse:
- nel presente Capitolato d'appalto;
- nell’Allegato 18 al Capitolato d’Oneri “Servizi” per I'abilitazione dei prestatori di “Servizi agli impianti —
manutenzione e riparazione” ai fini della partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione;



- nel D.Lgs. n.50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

nel D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro;

- nel D.M. 37/08, norma CEI 64-8, CEIl 64-7, CEI 214-9, CEl 11-4, CEI 11-17, UNI 11248, UNI 13201,
UNI EN 40 e norme di settore.

La ditta, relativamente agli impianti in esercizio sul territorio comunale, eseguira le prestazioni di seguito
indicate:

5.1 IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

a) Ricambio lampade su guasto

L’ufficio tecnico comunale raccogliera le segnalazioni di disservizi o di punti luce spenti (COMPRESO
ATTRAVERSAMENTI PEDONALI ILLUMINATI) e li comunichera alla Ditta con le modalita di seguito
indicate, qualora non sia possibile I'intervento dell’elettricista comunale.

I ripristino della normalita, dovra essere garantito entro un massimo di 2 giorni dalla comunicazione,
attraverso la sostituzione delle lampade guaste o con la sostituzione/riparazione di altre componentistiche
dell’impianto con altre di uguali caratteristiche (alimentatore, scatole di derivazione, ripristino muffole,
cassette, interruttori, corsetterie, chiusini, ganci, fascette ecc.).

L’intervallo di tempo sara ridotto a 24 h nel caso in cui i guasti interessino intere linee o quadri di
alimentazione, anche attraverso un intervento provvisorio (in caso di giorni festivi o notturni) volto alla
tempestiva ripresa del servizio, da ultimare in via definitiva, in caso di guasti complessi, entro cinque giorni
per il pieno ripristino della normalita. Alla sostituzione della lampada e all'intervento di ripristino in genere,
dovra seguire un report degli interventi che dovra essere inviato al Tecnico dell’Ufficio Comunale,
referente per la Ditta.

b) Accensione e spegnhimento delle lampade

La ditta inoltre dara la propria disponibilita allo spegnimento ed alla successiva riaccensione degli impianti
o parte di essi, su richiesta dell’ufficio tecnico senza nulla pretendere in caso di eventi particolari e qualora
non sia possibile I'intervento diretto del Comune, (Es. spegnimento di lampade per poche ore in occasione
di concerti, sagre o mercatini).

c) Smaltimento lampade esauste

Sara garantito lo smaltimento dei materiali di risulta, delle lampade esauste e di tutti gli altri rifiuti originati
dall’attivita manutentiva nel rispetto della normativa vigente. La ditta restituira al Comune, mensilmente,
la documentazione sulle operazioni di smaltimento.

d) Ricambio accessori lampade

Negli interventi di ricambio lampade saranno contestualmente sostituiti tutti gli accessori non piu
funzionanti. Le lampade sostituite dovranno essere della stessa tipologia di quelle esistenti sia per colore
che per potenza, salvo diversa comunicazione dell’Ufficio Tecnico.

e) Manutenzione ordinaria/straordinaria degli apparecchi illuminanti

In occasione di ogni intervento su ogni singolo centro luminoso sara contestualmente effettuata la relativa
manutenzione ordinaria onde rendere perfettamente funzionante I'apparecchio illuminante.

Inoltre sara assicurato un accurato servizio d’ispezione su:

- mensole e sostegni a palo comprese le relative sezioni di incastro;

- blocchi di fondazione;

- linee e sistemi di protezione.

Nel caso in cui ogni palo o lanterna presenti inclinazioni od imperfezioni nella stabilita, sara cura della
Ditta darne comunicazione al Comune e comunque ripristinare lo stato di fatto, salvo nei casi di
abbattimento o danni degli stessi a causa di sinistro.

f) Manutenzione ordinaria/straordinaria dei quadri di comando

In occasione di ogni intervento sugli impianti e, qualora necessario, sara effettuato il controllo e la
manutenzione ordinaria dei quadri di comando con particolare attenzione a:

- interruttori;

- protezioni;

- riduttori di flusso, se presenti;

- dispositivi automatici d’accensione e spegnimento;

- circuiti e apparecchiature elettriche.

dg) Manutenzione ordinaria/straordinaria delle linee e dei sostegni

Tali parti dellimpianto saranno mantenute dalla ditta in normale stato d’efficienza, provvedendo, qualora



necessario e previa comunicazione al Comune, al ricambio di scatole, ripristino muffole, cassette,
interruttori, corsetterie, chiusini, ganci, fascette e alla riparazione di funi portanti e cavi.

Non & consentito mutare la potenza dei singoli punti luminosi senza 'autorizzazione dell’Ufficio Tecnico
del Comune. Ogni corpo illuminante sostituito dovra avere le stesse caratteristiche di quello precedente
sia per tipologia, sia per colore e sia per potenza.

5.2 IMPIANTI SEMAFORICI - ATTRAVERSAMENTI PEDONALI ILLUMNATI

Dovranno essere eseguiti tutti gli interventi che determinano malfunzionamenti negli impianti semaforici e
relativi attraversamenti pedonali, nonché degli attraversamenti pedonali illuminati, al fine di assicurare la
sicurezza di tutte le tipologie di utenti.

L’intervento dovra essere effettuato entro:

- 48 ore lavorative successive alla chiamata in caso di intervento considerato come programmabile

- 60 minuti in caso di intervento ritenuto urgente (tale da arrecare possibili problemi per la sicurezza e la
pubblica incolumita).

All'atto della richiesta sara specificato dal’Amm.ne l'inconveniente lamentato oltre all’impianto oggetto
dell’intervento.

Durante il periodo intercorrente tra la chiamata e l'intervento, I'impianto potra essere disposto, a cura
del’Amm.ne se lo riterra opportuno, a luce gialla lampeggiante o essere spento.

Pronto intervento

Per entrambe le tipologie sopra descritte (5.1 e 5.2), devono essere sempre garantite le prestazioni
straordinarie di pronto intervento, strettamente necessarie alla sicurezza richiesta dal Comune, dalla
Prefettura, dalla Questura, dai Vigili del Fuoco, dalle Forze del’Ordine, o0 comunque per ogni situazione
che possa determinare pericolo per la pubblica incolumita.

Tale intervento dovra essere assicurato 24h su 24, 365 giorni su 365 e dovra essere posta a
disposizione una linea telefonica, presidiata, 24h su 24 (vedi articolo 8).

Art. 6 — Contabilizzazione dei lavori

Gli interventi di norma saranno contabilizzati a misura; saranno conteggiati in economia solo gli interventi
che, a giudizio insindacabile del personale incaricato del Settore 4° Lavori Pubblici e Ambiente non
potranno essere contabilizzate a misura conteggiando le varie voci che concorrono alla definizione di ogni
intervento tra materiali e mano d’opera.

Quale elenco prezzi viene preso a riferimento il PREZZIARIO DEI — Prezzi Informativi dell’edilizia:
— Impianti elettrici - Edizione Dicembre 2020.

Qualora, per particolari materiali, i relativi prezzi non siano ricompresi nei predetti prezziari, si
assumera il listino ufficiale della ditta produttrice, con applicazione del ribasso d’asta.

In linea di principio, tutti gli interventi, con I'esclusione di quelli aventi priorita 1 e 2 del successivo articolo
9, dovranno essere oggetto di preventiva quantificazione della spesa mediante applicazione del Prezziario
di riferimento a cui sara applicato lo sconto offerto in sede di procedura.

Il preventivo verra restituito via mail, sottoscritto dal tecnico referente, quale formale accettazione.

In ogni caso, per tutti gli interventi attuati, la Ditta dovra redigere un REPORT (un report per ogni intervento
numerato progressivamente), da trasmettere con cadenza settimanale, con l'indicazione dei seguenti dati:
- luogo e data di ogni intervento

- orario di inizio e conclusione dei lavori

- numero operai intervenuto

- breve descrizione delle lavorazioni effettuate e pezzi sostituiti

- avvenuta soluzione del problema o I'annotazione delle criticita rilevate

- quantificazione della spesa con riferimento all’Elenco prezzi e applicazione dello sconto.

| prezzi di appalto si intendono remunerati di tutti gli accessori e le lavorazioni necessarie per realizzare i
lavori oggetto del presente capitolato speciale a perfetta regola; sono compresi, a titolo esemplificativo e
non esaustivo:

- lo smaltimento di tutti i rifiuti quali parti e componenti esauste degli impianti esistenti o residui delle



lavorazioni;

- lacampionatura dei materiali qualora non siano piu disponibili componenti della stessa marca e modello
di quelli attualmente installati o nel caso di opere migliorative e/o ampliamenti;

- il'trasporto, il carico, lo scarico, il sollevamento al piano d'impiego di tutti i materiali necessari;

- imateriali necessari per l'installazione e lI'impiego dei ponteggi, dei trabattelli, delle piattaforme elevatrici
e delle gru occorrenti per lavorare in quota;

- la pulizia delle aree dai materiali di pertinenza, il carico ed il trasporto a discarica del materiale di risulta
e degli imballaggi, gli oneri di discarica;

- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'esecuzione contemporanea da parte delle altre ditte presenti
sul posto di qualsiasi intervento.

Tutti i lavori andranno eseguiti con I'impiego di materiali di prima qualita rispondenti alle normative tecniche
vigente ed idonei alla tipologia delle apparecchiature e/o impianti esistenti. | lavori andranno altresi
realizzati impiegando personale qualificato idoneo ed addestrato per le lavorazioni richieste, dotato di
attrezzatura e mezzi meccanici adeguati, nonché dei relativi DPI, e tali da assicurare la puntuale
ultimazione e realizzazione a perfetta regola d’arte, nonché tutte le cautele necessarie derivanti dai
particolari interventi.

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo le prescrizioni di cui alle normative vigenti ed in modo che
gli impianti rispondano perfettamente ai migliori standard a disposizione. | materiali dovranno essere
conformi alle norme previste dal settore, come le norme CEI, EN, UNI etc. e possedere marchiatura CE e
il marchio di qualita IMQ (dove previsto); le installazioni e le opere in genere dovranno inoltre essere
realizzate in accordo ai manuali di montaggio dei materiali e comunque rispettando le vigenti normative
tecniche del settore.

Per cid che concerne il numero degli interventi si fa presente che gli stessi sono spesso soggetti ad un
andamento discontinuo, a priori non prevedibili. La prestazione oggetto dell’appalto & pattuita con
riferimento ad un determinato arco di tempo e per interventi non predeterminati nel numero, ma che si
renderanno necessari secondo le necessita della stazione appaltante.

N.B.: Durante I’esecuzione degli interventi, al fine di prevenire eventi infortunistici ad altri soggetti
abilitati ad operare sulle linee elettriche, dovra essere sempre apposto sul quadro elettrico
interessato, idoneo cartello di segnalazione indicante la presenza della Ditta, da mantenere per
I'intero periodo di operativita.

Art. 7 — Sede operativa

In considerazione di quanto sopra espresso ed evidenziato in particolare che la natura delle lavorazioni
richieste prevedera numerosi interventi di modesta entita ed importo, ma molto spesso conseguenti a
esigenze di intervento d’'urgenza, € necessario che I'impresa aggiudicataria disponga di una sede
operativa tale da permettere alle proprie squadre di lavoro di poter essere sul luogo dove
bisognera effettuare i lavori richiesti nei tempi massimi previsti al successivo art. 9.

Art. 8 — Servizio accessorio ai lavori di manutenzione e tempi di esecuzione

L’appalto ha altresi per oggetto lo svolgimento del servizio, accessorio ai lavori, che va conglobato
allinterno dei singoli interventi e che non ha rilevanza contabile propria, salvo quanto dettagliato negli
articoli successivi.

Il servizio accessorio ai lavori comprende le seguenti prestazioni:

- la completa reperibilita h 24 di un Responsabile tecnico, anche festiva, con telefono cellulare;

- la disponibilita a convocare immediatamente (entro 60 minuti) sul luogo di lavoro, anche nei giorni
festivi, almeno 1 operaio per gli interventi tampone urgenti ed inderogabili, definiti come interventi “in
emergenza”, come definiti al successivo articolo 9.1.

- la designazione di un Referente Tecnico al quale la Stazione Appaltante potra fare riferimento per
qualsiasi necessita;

- la effettuazione di eventuali sopralluoghi preventivi, per gli interventi di maggiore complessita, con la
predisposizione di note tecnico-progettuali degli interventi necessari ad eliminare il guasto e a riportare
I'elemento interessato alla funzionalita originaria, con eventuale se opportuna presenza e collaborazione con
il personale incaricato del Comune;

- la segnalazione allAmministrazione comunale, in occasione del sopralluogo, di eventuali palesi




necessita di intervento non ancora segnalate dagliutenti;

- la programmazione dei lavori da eseguire, per gli interventi ‘programmati’, per gli interventi di
manutenzione straordinaria /o0 tecnicamente piu complessi;

- la contabilizzazione dei lavori, a cui dovra seguire la relativa fatturazione elettronica, da emettersi con
cadenza mensile, riportante i numeri dei REPORT di riferimento inviati, ed entro il giorno 15 del mese
successivo a quello cui viene riferita la contabilita: NON VERRANNO RICONOSCIUTE SOMME RELATIVE
AD INTERVENTI NON REPORTATI.

N.B. al fine del corretto monitoraggio degli interventi e relativi report, la Ditta dovra mettere a disposizione un
portale web per la gestione delle segnalazioni e la reportistica deqli interventi esequiti 0, in alternativa,
concordare con 'Ufficio Tecnico, una diversa soluzione da gestire comungue telematicamente.

La richiesta di intervento alla Ditta da parte dell’Ufficio Tecnico (fatti salvi i casi con priorita 01 e 02 del
successivo articolo) avverra tramite il suddetto portale o sistema alternativo concordato.

Art. 9 - Definizione e tempi degli interventi - Priorita

Gli interventi oggetto del presente appalto e che I'’Appaltatore dovra svolgere si definiscono come segue:
9.1 Priorita “01”: In_emergenza — (Pronto Intervento) Lavoro immediato: segnalato tramite

comunicazione telefonica. Da eseguirsi immediatamente con priorita su qualsiasi altro lavoro, in qualsiasi

condizione operativa anche in orario diverso da quello normale di lavoro, compreso orario notturno e/o festivo.

Definizione: L’intervento viene definito “in emergenza’ nei casi in cui 'anomalia riscontrata sugli impianti di
pubblica illuminazione o semaforici riguardi aree in cui sia pregiudicata la sicurezza degli utenti della strada
ovvero il transito in sicurezza su strade o I'utilizzo di beni comunali (a titolo esemplificativo, messa in sicurezza
e ripristino in caso di danni agli impianti di illuminazione pubblica e/0 semafori, quali ad es. quadri di comando
divelti/incidentati o pali di sostegno pericolanti, con messa in sicurezza delle parti, rimozione del palo luce
pericolante o caduto ecc.).

L’impresa appaltatrice dovra garantire la reperibilita 24 ore su 24 nei giorni feriali e festivi.

Tempi di intervento 60 minuti dalla chiamata, anche telefonica,
24 ore su 24 nei giorni feriali e festivi
365 giorni all’anno

Per la disponibilita alla completa reperibilita h 24 di un Responsabile tecnico, anche festiva, con
telefono cellulare e a convocare immediatamente (entro 60 minuti) sul luogo di lavoro, anche nei giorni
festivi e in orario notturno, almeno 1 operaio per la messa in sicurezza degli impianti verra riconosciuto un
canone fisso, mensile di € 400,00 + IVA, soggetto a ribasso.

9.2 Priorita “02”: Urgente — Lavoro urgente: segnalato tramite comunicazione scritta, da iniziare
entro le 24 ore dall'ora di comunicazione.
Modalita di richiesta intervento: l'intervento urgente potra essere richiesto telefonicamente all'impresa
appaltatrice unicamente dal personale preposto dall’Ufficio Tecnico.

Tempi di intervento entro le 24 ore dall’ora di comunicazione
(richiesta di intervento)

9.3 Priorita “03”: Ordinario — Lavoro ordinario: segnalato tramite comunicazione scritta, da iniziare
entro le 72 ore dalla data di comunicazione.
Definizione: l'intervento viene definito “ordinario” nei casi in cui 'anomalia riscontrata sullimpianto non
pregiudica la sicurezza delle aree interessate dalla presenza degli impianti.
Modalita di richiesta intervento: l'intervento “ordinario” potra essere richiesto allimpresa appaltatrice
unicamente dal personale preposto di Amministrazione comunale a mezzo e-mail.

Tempi di intervento 3 giorni lavorativi
dalla richiesta di intervento, nel corso del normale orario di apertura degli
immobili comunali (giorni feriali dalle ore 7.30 alle ore 20.30 e sabato dalle ore
7.30 alle ore 14.30, salvo casi eccezionali che saranno preventivamente
comunicati)




9.4 Priorita “04”: Programmato — Lavoro programmato: € costituito dagli interventi che comportano

la sostituzione di parti guaste e/o elementi obsoleti 0 non piu in grado di offrire le dovute prestazioni con
altre, anche non perfettamente identiche. In ogni caso tali azioni hanno il solo scopo di riportare I'impianto
nelle condizioni ordinarie di esercizio senza apportare trasformazioni o ampliamenti, Puo essere
segnalato tramite comunicazione scritta, individuato secondo le esigenze e le priorita stabilite
dal’Amministrazione, concordando con essa tempi e modi di esecuzione.
| lavori relativi a ordini scritti saranno contabilizzati ad avvenuta ultimazione a regola d'arte degli stessi.
Ogni lavoro eseguito in piu € non autorizzato non sara contabilizzato.
Rientrano in questa categoria gli interventi di modifica e riordino degli impianti oggetto del presente
appalto e che si rendessero necessari nel corso del medesimo. Le condizioni contrattuali per
'esecuzione di dette opere saranno quelle del presente appalto, suscettibili di eventuali miglioramenti
definiti in seguito a contrattazione sullo specifico lavoro da eseguire.

| Tempi di intervento | tempi e modalita da concordare con I'Ufficio Tecnico |

Art. 10 — Documenti costituenti I’appalto.
La descrizione delle prestazioni costituenti I'appalto risultano dai seguenti elaborati:
- Capitolato speciale d’appalto;
- Allegato 18 al Capitolato d’Oneri “Servizi” per I'abilitazione dei prestatori di “Servizi agli impianti —
manutenzione e riparazione — MEPA
- Disciplinare d’incarico.

Art. 11 — Controversie durante I’esecuzione dei lavori e penalita

Qualora, per i lavori ordinati con le modalita e tempistiche di cui sopra, I'Appaltatore differisca nel loro

inizio e/o ultimazione oltre il termine concordato con il personale incaricato del Settore 4° Lavori Pubblici

e Ambiente, salvo il diritto delll Amministrazione al risarcimento degli eventuali maggiori danni, la penale

per tale ritardo € fissata con le seguenti modalita:

- in caso di inadempienza della categoria d’intervento determinata con Priorita “01” - IN EMERGENZA
sara applicata la penale del 1% dellimporto contrattuale dell'intero periodo dell’appalto, per ogni giorno
di ritardo;

- in caso di inadempienza della categoria d’intervento determinata con Priorita “02” - URGENTE sara
applicata la penale del 0,5% dellimporto contrattuale dell’intero periodo dell’appalto, per ogni giorno di
ritardo;

- in caso di inadempienza della categoria d’intervento determinata con Priorita “03” - ORDINARIO sara
applicata la penale del 0,2% dellimporto contrattuale dell'intero periodo dell’appalto, per ogni giorno di
ritardo;

- in caso di inadempienza della categoria d’intervento determinata con Priorita “04” - PROGRAMMATO
sara applicata la penale del 0,1% dell'importo contrattuale dell’intero periodo dell’appalto, per ogni
giorno di ritardo.

L’applicazione della penale sara preceduta da contestazione scritta dell'inadempienza, inviata tramite pec,
alla quale la ditta avra facolta di presentare le controdeduzioni a pena di decadenza, entro 10 giorni naturali
e consecutivi dall’ invio della contestazione.

Se '’Amministrazione riterra che ne ricorrano i presupposti, procedera all’applicazione delle penali e/o
attivera le azioni ed i provvedimenti che riterra adeguati.

[l pagamento delle penali deve avvenire entro 10 giorni dalla conclusione della procedura di contestazione,
con le modalita che saranno indicate nella richiesta dell Amministrazione.

Qualora 'ammontare delle penali superi il 10% dell’importo contrattuale, il personale incaricato del
Settore 4° Lavori Pubblici e Ambiente promuove I'avvio delle procedure previste per la risoluzione
contrattuale.

Sono dovuti dall'impresa gli ulteriori danni subiti dalla Stazione Appaltante a seguito dell'inadempienza o
della risoluzione del contratto. Le infrazioni saranno accertate in contraddittorio con l'impresa appaltatrice.
L’impresa ¢ inoltre tenuta a rispondere tramite la propria assicurazione RCT, nei confronti di terzi per
qualsiasi evento dannoso verificatosi successivamente allemanazione di ODL con Priorita “01” e “02”
e per il quale il ritardo determini un aggravio del danno emergente.

Gli operai e i mezzi d'opera da impiegare per i suddetti lavori dovranno essere forniti dall'Appaltatore in
misura sufficiente a soddisfare le esigenze che di volta in volta si prospettino.



Non verra tollerata I'eventuale mancanza di attrezzature specifiche all’esecuzione dei lavori, quindi
I'’Appaltatore dovra attrezzare adeguatamente il proprio personale.

Qualora I'Appaltatore, prima o durante il corso dei singoli interventi, ritenesse opportuno eseguire opere o
forniture di materiali dissimili da quanto concordato con il personale del Settore 4° Lavori Pubblici e
Ambiente dovra tempestivamente informare lo stesso astenendosi, in mancanza di specifica
autorizzazione, dall'iniziare o dare seguito alle opere di variante.

Art. 12 — Subappalto

Il servizio in appalto é riferito ad un complesso di operazioni manutentive su impianti da effettuarsi in
maniera continuativa da operatore qualificato.

Per cui & necessario che I'operatore affidatario sia in possesso di adeguata qualificazione e si confronti
(secondo le modalita e tempistiche illustrate nel presente Capitolato d’Appalto) costantemente con le
peculiarita degli impianti da manutentare, in modo da acquisire tutti gli elementi di conoscenza ed
espletare di conseguenza con la richiesta continuita le attivita per garantire I'ottimale funzionamento degli
impianti. Il livello qualitativo richiesto (caratterizzato da un elevato livello specialistico delle prestazioni) si
ritiene possa essere raggiunto solo attraverso una preponderante e continua attivita dellimpresa
aggiudicataria che determini uniformita e tempestivita nei livelli di manutenzione;

Poiché il subappalto € un istituto che prima di tutto consente all’appaltatore di delegare a terzi 'esecuzione
di una parte dell’appalto (e quindi, in sostanza, di non doversi organizzare per eseguire direttamente tutto
I'appalto) si ritiene, alla luce di quanto sopra, che detta “delega” a terzi, possa essere autorizzata sino al
limite del 30% dell'importo complessivo di contratto e comunque con I'esclusione degli interventi in Priorita
01 e 02.

In caso di subappalto il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovra
dichiararne lintenzione in sede di offerta, indicando la percentuale della prestazione che intende
subappaltare. In caso di mancanza dell'indicazione nel DGUE, il subappalto non sara autorizzato.

Il subappalto € disciplinato dalle norme del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. cui espressamente si rinvia. In caso
di subappalto il prestatore della fornitura resta responsabile, nei confronti dellAmministrazione,
delladempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel presente Capitolato. Il subappalto non
autorizzato comporta I'applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della Legge n.646/1982, cosi
come modificato dall’art. 2 del D.Lgs. n.139/1995, convertito nella Legge n.246/1995. Il subappalto dovra
essere autorizzato dal’Amministrazione con specifico provvedimento previa verifica del possesso in capo
alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere morale nonché dei medesimi requisiti di carattere
tecnico ed economico in capo alla ditta aggiudicataria.

Art. 13 — Cessione del contratto
E’ vietata la cessione anche parziale del contratto da parte dell’'aggiudicataria fatti salvi casi di cessione
di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per le quali si applicano le disposizioni
di cui al D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.

Art. 14 — Responsabilita

Il prestatore del servizio & responsabile nei confronti del’ Amministrazione dell’esatto adempimento delle
prestazioni oggetto del contratto. E’ altresi responsabile nei confronti del’Amministrazione appaltante e
dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone
e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti,
nonché dall’operato di eventuali subappaltatori. E fatto obbligo al fornitore di mantenere ' Amministrazione
Comunale sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse
daterzi.

Art. 15 — Personale

Il prestatore del servizio si obbliga a retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita
dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi
quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso
le sedi degli Enti territorialmente competenti, sollevando il Comune da ogni responsabilita anche in merito
agli obblighi di cui al D. Lgs. n.81/2008 e s.m.i.

Art. 16 — Misure in tema di sicurezza - DUVRI
Antecedentemente alla stipula del contratto e, anche laddove il contratto non sia stato stipulato, in ogni
caso prima dell’avvio del servizio, 'appaltatore deve consegnare, solo qualora necessario, come sancito



artt. 17 e 18 del D.Lgs n.81/2008 e s.m.i., all'Ufficio Tecnico il documento di valutazione del rischio redatto
secondo l'art. 28 del decreto medesimo. E’ preciso obbligo dell’appaltatore dare piena e costante
applicazione alle misure di sicurezza previste nel documento e, comunque, a quanto previsto dal D.Lgs
n.81/2008 e s.m.i.

Tutti gli operatori devono essere ininterrottamente tenuti informati sui rischi connessi alle attivita svolte ed
adeguatamente formati alluso corretto delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuali da
utilizzare ed alle procedure cui attenersi in situazioni di potenziale pericolo.

Art. 17 — Garanzia definitiva per I'impresa aggiudicataria

Ai sensi dellart. 1 comma 4 del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020 non & dovuta garanzia
provvisoria.

La ditta aggiudicataria sara tenuta a costituire immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione
provvisoria, e comunque prima della sottoscrizione del contratto, la garanzia definitiva in misura pari al
dieci per cento dellimporto contrattuale, sotto forma di cauzione o di fideiussione con le modalita di cui
allart. 93, commi 2 e 3 del Codice dei Contratti.

La cauzione/polizza in questione si intende a garanzia del’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e
del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta comunque salva la risarcibilita del
maggior danno. L’importo della garanzia sara precisato nella comunicazione di aggiudicazione. L'importo
della garanzia ¢ ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di
qualita conforme alle norme Europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio I'operatore
economico affidatario attesta il possesso del requisito mediante dichiarazione sostitutiva ovvero allega
documentazione comprovante il possesso del requisito stesso, in originale o in copia conforme all’originale
ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000.

La garanzia dovra operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con
I'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di
15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovra prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui
allarticolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operativita entro i 15 giorni sopra indicati.

La garanzia dovra avere validita temporale almeno pari alla durata del contratto e dovra, comunque, avere
efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del
documento di garanzia) da parte dell Amministrazione beneficiaria, con la quale verra attestata 'assenza
oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del
contratto.

La garanzia dovra essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa
sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte
dell’aggiudicatario.

La fideiussione/polizza dovra essere intestata al Comune di Dueville, Piazza Monza n. 1, 36031 Dueville
(VI) — C.F. 95022910244 e P. IVA 00254330244, costituita alternativamente:

a) da fideiussione bancaria;

b) da polizza assicurativa;

c) da polizza rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993,
che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione
contabile da parte di una societa di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D. Lgs. n.58/1998
e che abbiano i requisiti minimi di solvibilita richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa; redatta
in conformita agli schemi di cui al Decreto Ministero delle Attivita Produttive 12.03.2004, n.123 e
sottoscritta in originale dal garante, ovvero sottoscritta con firma digitale.

Art. 18 — Assicurazione

L’appaltatore & obbligato a stipulare, a proprie spese, specifica polizza di assicurazione che copraidanni
subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione del contratto. La somma
assicurata dovra avere un importo non inferiore ad euro 300.000,00 (trecentomilaeuro/00) relativamente
ai danni alle opere preesistenti e un importo non inferiore ad euro 500.000,00 (cinquecentomilaeuro/00)
relativamente ai danni arrecati a terzi (responsabilita civile), restando comunque ferme le responsabilita
dell’appaltatore per le somme eccedenti.

In alternativa alla polizza che precede, I'affidatario potra dimostrare I'esistenza di una polizza RC, gia



attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, dovra essere
prodotta un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche i
servizi previsti dal presente contratto.

La polizza dovra essere consegnata all’Amministrazione prima della sottoscrizione del contratto.
La copertura assicurativa decorre dalla data di sottoscrizione del contratto e cessa alla data della
sua conclusione.

Art. 19 — Condotta nell’esecuzione dei servizi da parte dell'appaltatore

L'appaltatore che non conduce i servizi personalmente deve conferire mandato a persona fornita dei
requisiti d'idoneita tecnici e morali, che risulti alle dipendenze dell'impresa, per I'esercizio delle attivita
necessarie per la esecuzione dei servizi a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile
dell'operato del suo rappresentante. Di tale mandato deve essere informato il personale del Settore 4°
lavori Pubblici e Ambiente.

Qualora ricorrano gravi e giustificati motivi, I'Amministrazione, previa motivata comunicazione
all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per cio
spetti alcuna indennita all'appaltatore o al suo rappresentante.

Nell’esecuzione dell’appalto 'impresa dovra attenersi alle migliori regole d’arte, alle prescrizioni delle leggi
e dei regolamenti vigenti, alle prescrizioni del presente Capitolato, nonché agli ordini ed indicazioni del
personale incaricato e non dovra provocare intralci o disservizi alle attivita svolte all'interno degli stabili.
L’appaltatore dovra concordare con il personale incaricato il programma e le modalita di
esecuzione delle opere onde garantirne la perfetta realizzazione, nei tempi e nei modi previsti.
L’appaltatore non potra per nessun motivo, anche in caso di eventuali controversie di qualunque natura,
sospendere o rallentare i servizi né provocare il ritardato inizio, la sospensione o la lenta prosecuzione dei
medesimi.

Ogni specifico servizio dovra seguire le tempistiche di cui al precedente art. 9 e portato a compimento
senza interruzioni salvo espressa richiesta da parte del personale incaricato del Settore 4° Lavori Pubblici
e Ambiente, scritta o verbale.

Art. 20 — Difetti di costruzione o nei materiali

Ferma la facolta riservata alla Stazione Appaltante di apportare modifiche, I'Appaltatore deve rimuovere o
smontare e rifare a sue spese, i lavori eseguiti senza la necessaria diligenza o con materiali, per qualita,
misura o peso, inferiori a quelli concordati e prescritti. Qualora egli non ottemperi all'ordine ricevuto, si
procedera d'ufficio alla demolizione ed al rifacimento dei lavori sopraddetti, addebitandogli il relativo
importo di materiali e mano d'opera.

Se la SA presume che esistano difetti di costruzione, potra ordinare I'effettuazione degli accertamenti che
riterra opportuni.

Quando siano riscontrati dei vizi, saranno a carico dell'Appaltatore, oltre a tutte le spese per la loro
eliminazione, anche quelle affrontate per le operazioni di verifica; in caso contrario, purché sia stato
regolarmente chiesto di effettuare gli accertamenti, I'Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese di
verifica e di quelle per il rifacimento delle opere eventualmente demolite/smontate escluso ogni altro
indennizzo o compenso.

Art. 21 — Cantieri, attrezzi, spese ed obblighi generali a carico dell'appaltatore

Si intendono comprese nel prezzo offerto e perciod a carico dell'appaltatore:

- le spese per l'impianto, la manutenzione, la protezione del cantiere;

- le spese per il trasporto di qualsiasi materiale o0 mezzo d'opera;

- le spese per gli attrezzi e le opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e

perfetta dei servizi;

- la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti
e di quanto altro indicato dalle disposizioni legislative vigenti a scopo di sicurezza;

- ogni e qualsiasi altro onere atto a rendere eseguibili i lavori di che trattasi, intendendo compresi gli
oneri e le richieste di eventuali autorizzazioni per la rimozione o l'allontanamento a discarica di qualsiasi
materiale 0 manufatto esistente nel sopra o sotto suolo che ostacoli il buon andamento dei lavori,
intendendosi espressamente accettato da parte dell'Appaltatore lo stato di fatto e di diritto in cui si trova
I'area al momento della sua consegna all'Appaltatore;

- la custodia, la guardia e la sorveglianza del cantiere, sia di giorno che di notte, con il personale



necessario, di tutti i manufatti e materiali in esso esistenti, nonché a tutte le cose dell' Amministrazione
consegnate all'Appaltatore, sotto la piena ed esclusiva responsabilita dell'Appaltatore medesimo; cid
anche durante eventuali periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da
parte dell' Amministrazione;

- ogni ripristino di opere danneggiate in conseguenza dell'esecuzione dei lavori.

L’appaltatore, laddove previsto dalla normativa vigente, dovra rilasciare ‘Dichiarazione di
conformita dell’impianto’, nonché le schede tecniche dei materiali utilizzati.

Art. 22 — Danni

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle
opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell'appalto.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata,
tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'appaltatore.

Art. 23 — Verifiche nel corso di esecuzione dei lavori

L’Amministrazione ha la facolta di verificare in qualsiasi momento, durante I'esecuzione del servizio, il
regolare ed esatto adempimento delle prestazioni, e a tal fine potra utilizzare le modalita di verifica e
controllo ritenute piu adeguate rispetto alla tipologia di servizio. Prima dell’eventuale applicazione di
qualsiasi sanzione, le inadempienze e le irregolarita riscontrate dovranno essere contestate al fornitore,
tramite corrispondenza elettronica certificata, il quale avra la facolta di formulare le sue
osservazioni/deduzioni.

| controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'appalto non escludono la
responsabilita dell'appaltatore per vizi, difetti e difformita dell'opera, di parte di essa, o dei materiali
impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali gia controllati. Tali controlli
e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in
capo alla stazione appaltante.

Art. 24 — Garanzie post esecuzione

L’impresa appaltatrice ha I'obbligo di garantire quanto fornito ed eseguito, sia per la qualita dei materiali
che per il regolare funzionamento ed uso per un periodo di anni DUE dalla data di ultimazione dei lavori.
Pertanto fino al termine di tale periodo, 'impresa deve riparare a sue spese tutti i guasti e le imperfezioni
che si verifichino in conseguenza del suo operato, escluse soltanto le riparazioni dei danni che, a giudizio
del’Amministrazione, siano da attribuirsi a fatti esclusi dalla responsabilita dell’'operatore.

Restano comunque fatte salve le maggiori garanzie previste dal Codice Civile e dalla normativa vigente.

Art. 25 — Risoluzione

L’Amministrazione si riserva la facolta di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad

adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave adempimento.

Si potra procedere alla risoluzione in ipso iure del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei

seguenti casi:

- subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

- penalita superiori al 10%;

- qualora I'impresa si renda irreperibile o interrompa senza comunicazioni e giustificazioni le prestazioni
in corso;

- frode, manifesta incapacita o inidoneita nell’esecuzione della prestazione;

- sospensione dell’esecuzione della prestazione da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

- perdita, da parte dell’Appaltatore, dei requisiti per 'esecuzione della prestazione, quali il fallimento o

I'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare.

In ogni caso € fatto salvo il diritto del’ Amministrazione di richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti.

Qualora ipotesi di grave inadempimento si verificassero nel caso di inizio delle prestazioni in pendenza

della stipulazione del contratto, '’Amministrazione potra procedere alla revoca dell’aggiudicazione, fatta

salva la richiesta di risarcimento danni.

Art. 26 — Recesso

L’Amministrazione si riserva la facolta di recedere dal contratto, ai sensi dellart. 1671 del c.c., in
qualunque tempo e fino alla data prevista per la conclusione del servizio. Tale facolta € esercitata per
iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo corrispondenza elettronica certificata. Il recesso




non puo avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

In tal caso '’Amministrazione si obbliga a pagare all’appaltatore un’indennita corrispondente a quanto
segue:

- prestazioni gia eseguite dall’appaltatore al momento in cui viene comunicato I'atto di recesso, cosi come
attestate dal verbale di verifica redatto dal’Amministrazione Comunale;

- spese sostenute dall’appaltatore.

Art. 27 — Stipula del contratto: spese, imposte e tasse
L’inizio del servizio avverra con la sottoscrizione del contratto redatto mediante scrittura privata caricata
sulla piattaforma ME.PA.

Per quanto riguarda I'lVA si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

Ad avvenuta aggiudicazione definitiva dell’appalto di cui al presente capitolato, e nelle more di stipulazione
del contratto, il Comune di Dueville potra, in caso di necessita, disporre I'attivazione del servizio.

Art. 28 — Tracciabilita dei flussi finanziari
La ditta aggiudicataria si impegna all'osservanza degli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui
allart. 3 della Legge n.136/2010. In caso di inosservanza, il contratto si intendera risolto.

Art. 29 — Tutela dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 la ditta dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla norma. Le
parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all’esclusivo fine della
gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facolta, solo ove necessario per tali
adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Art. 30 — Osservanza di leggi e regolamenti

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Capitolato, nell’Allegato 18 al Capitolato d’Oneri”
Servizi” per I'abilitazione dei Prestatori di “Servizi agli Impianti — manutenzione e riparazione” ai fini della
partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, le parti fanno riferimento alle
disposizioni di carattere comunitario, nazionale e regionale vigenti sia in tema di contratti pubblici che
relative alla specificita dell’'oggetto dell’appalto.

L’Appaltatore € obbligato a osservare i locali regolamenti vigenti sul territorio del Comune ove il servizio
svolto.

Art. 31 — Controversie - Foro competente
Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione al servizio di cui al presente Capitolato, il foro
competente, in via esclusiva, & quello di Vicenza con esclusione della possibilita di deferimento ad arbitri.

Art. 32 - Informativa privacy

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 e del Regolamento UE 679/2016, si informa che i dati
forniti verranno trattati per 'adempimento degli obblighi previsti dalle leggi, da regolamenti e dalla
normativa comunitaria, ovvero disposizioni impartite da autorita a cio legittimate dalla legge o da organi di
vigilanza e controllo, in modalita cartacea ed informatica. |l conferimento dei dati & obbligatorio e
'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare I'impossibilita di instaurare rapporti con
’Amministrazione.

Il titolare del trattamento dei dati € il Comune di Dueville; il responsabile del trattamento € il Responsabile
del Settore 4° Lavori Pubblici e Ambiente arch. Donatella Michelazzo.

In ogni momento potrete esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. n. 196/20083.

Art. 33 — Protocollo di legalita

Si richiamano gli operatori economici al rispetto del “Protocollo di Legalita” del 17.09.2019, al quale |l
Comune di Dueville ha aderito con deliberazione di Giunta comunale n. 231 del 21.11.2019, disponibile
nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale del Comune — sottosezioni “Altri
contenuti” e “Prevenzione della corruzione”.

[l mancato rispetto del “Protocollo di Legalita” costituisce causa di esclusione dalla presente procedura e
di risoluzione del contratto.



Allegato A

ELENCO DEI CONTATORI ELETTRICI RICOMPRESI NEL PRESENTE APPALTO

KW | numero presa codice POD UBICAZIONE
Enel Enel

1 | 15 | 24535022500501 | IT001E00068783 | Il Pubblica Via Asolo snc
2 | 17 | 24535100505651 | IT0O01E00068787 | lll Pubblica Via Caprera 48/A
3 | 2 |24535110500731 |ITO01E00068788 | lll Pubblica Via Carlesse 17
4 | 2 |24535110500741 | ITO01E00068789 | lll Pubblica Via Carlesse 2 - ...660
5 | 10 | 24535110500751 | IT001E00068790 | Il Pubblica Via Carlesse 3 - ...651
6 | 5 |24535120507881 |IT001E00068793 | lll Pubblica Via Cartiera 39
7 | 6 |24535140502321 |IT001E00068795 | Ill Pubblica Via Ca Bassa 5/A
8 | 11 | 24535182500701 | IT001E00068804 | Area verde V.le degli Alpini sn
9 | 20 | 24535191500751 | IT001E00068810 | Il Pubblica Via del Fante 8/A
10 | 4 |24535210500501 | IT001E00068813 | Ill Pubblica Via De Gasperi snc
11 | 5 |24535210505151 | ITO01E00068814 | lll Pubblica Via De Gasperi 5
12 | 11 | 24535210507041 | ITO01E00068815 | Area verde Via De Gasperi sn
13 | 5 |24535212503101 | IT001E00068817 | lll Pubblica Via De Pinedo 7
14 | 3 |24535225500201 | IT0O01E00068818 | lll. Pubblica Semaf Via Repubblica snc
15 | 2 |24535260500101 | ITO01E00068822 | lll Pubblica Strada Fornaci 1/A
16 | 3 | 24535280300071 | ITO01E00068824 | lll Pubblica Via Garibaldi snc
17 | 3 | 24535280708901 | IT001E00068825 | lll.Pubblica Semaf Via Garibaldi 107
18 | 15 | 24535303506301 | IT001E00068826 | Ill Pubblica Via Lago di Como 14
19 | 3,5 | 24535360308391 | IT001E00068828 | Ill Pubblica Via Marosticana 331
20 | 3 |24535400708901 |IT001E00068835 | Ill. Pubblica Semaf Via Mazzini 4
21 | 2 |24535420500201 | IT001E00068836 | Il Pubblica Via Milana snc
22 | 3,3 | 24535420500501 | IT0O01E00068838 | Cimitero Via Milana snc
23 | 11 | 24535430500381 | ITO01E00068841 | Irrig. Antincendio Pza Monza 1
24 | 30 | 24535430502581 | ITO01E00068843 | Il Pubblica Pza Monza 1
25 | 22 | 24535465502341 | IT001E00068846 | Ill Pubblica Via M. Cimone 28/A
26 16,5 | 24535515502031 | ITO01E00068848 | Ill Pubblica Via Po 17/A
27 | 6,6 | 24535585500501 | ITO01E00068849 | Ill Pubblica Via Roi snc
28 | 3 |24535630508901 | ITO01E00068856 | Ill Pubblica Semaf Via Rossi 111
29 | 3 |24535635500011 |IT001E00068857 | Ill Pubblica Via Rovigo snc
30 | 2 |24535660505781 |IT001E00068860 | Il Pubblica Via S.Anna 71
31 |16,5 | 24535670507451 | IT001E00068861 | Cimitero Via S. Fosca snc
32 | 10 | 24535710506151 | IT001E00068862 | Ill Pubblica Via S.Marco 3/A
33 | 3 |24535720500001 |IT001E00068863 | Ill Pubblica Semaf Via S.Maria snc
34 | 10 | 24535740508491 | IT001E00068866 | Ill. Pubblica Pza Pio X 30/A
35 | 10 | 24535793502092 | IT001E00068869 | Il Pubblica Svincolo Valdastico 10
36 | 6 |24535795502471 | IT001E00068870 | Ill Pubblica Via Verdi 6/A
37 | 2 |24535800500501 | ITO0O1E00068871 | Ill Pubblica Via Villanova 9
38 | 6 |24535800508451 |IT001E00068872 | Il Pubblica Via Villanova 120
39 | 6 |24535806503841 | ITO01E00068873 | Il Pubblica Via Volta 6
40 | 6 |24535820500501 | ITO01E00068874 | Ill. Pubblica Via 1° Maggio snc
41 | 5 |24535820501161 |IT001E00068875 | Ill. Pubblica Cabina Via 1° Maggio 1
42 | 3 | 24540050500201 | IT001E00068883 | Il Pubblica Via Astico Antico snc
43 | 3 |24540130500101 |ITO01E00068884 | Ill Pubblica Via Cavour snc
44 | 24 | 24540160500301 | IT001E00068886 | Il Pubblica Via dell'Artigianato snc
45 16,5 | 24540205500451 | IT001E00068895 | Cimitero Via Div. Pusteria 1
46 | 6,6 | 24540210502401 | IT0O01E00068896 | Area verde di Via Duse 9




47 16,5 | 24540300500501 | IT001E00068900 | Ill Pubblica Via L. Da Vinci 2

48 2 | 24540350303481 | ITO0O1E00068903 | Il Pubblica Semaf Via Marosticana snc
48 | 30 | 24540350308231 | IT001E00068904 | Il Pubblica Via Marosticana 181/A

49 | 3 | 24540450500001 |ITO01E00068912 | Il Pubblica Semaf Via Pascoli 2

50 | 15 | 24540450504741 | ITO01E00068913 | Il Pubblica Via Pascoli 3/A

51 | 10 | 24540580500711 | ITO01E00068915 | Il Pubblica Via Raffaello snc

52 | 11 | 24540590506381 | IT0O01E00068918 | Fontana P.zza Redentore snc

93 | 6 |24540650507871 |ITO01E00068921 | Il Pubblica Via S.G.Bosco 2

54 | 30 | 24535190508551 | IT001E04923945 | Il Pubblica Viale dello Sport sn

% | 3| 0 ITO01E18554951 | lll Pubblica Via da Vinci — Lott. Pilastroni




